



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

第 1/ID/2023 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

招標案卷

總目錄

附件 I : 公告

附件 II : 招標方案

附件 III : 承投規則

附件 IV : 工作數量清單及單價表

附件 V : 技術規範





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 I - 公告

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 1/ID/2023 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

1. 按照七月六日第 63/85/M 號法令第十三條的規定，並根據社會文化司司長於二零二三年四月六日的批示，體育局現為澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務，代表判給實體進行公開招標程序。
2. 服務期按招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 2 條的規定期間。
3. 投標人可於本公告刊登日起，於辦公時間上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門羅理基博士大馬路 818 號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付澳門元伍佰圓正 (MOP 500.00) 購買招標案卷複印本一 (1) 份。投標人亦可於體育局網頁 (www.sport.gov.mo) “採購資訊” 內免費下載。
4. 本公開招標的講解會將訂於二零二三年四月二十四日 (星期一) 上午十時正在澳門友誼大馬路澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘上述講解會日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述講解會日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。
5. 在遞交投標書期限屆滿前，投標人應自行前往體育局總部，以了解有否附加說明之文件。
6. 遞交投標書的截止時間為二零二三年五月五日 (星期五) 中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則上述遞交投標書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。
7. 投標人須於該截止時間前將投標書交往體育局總部，且需同時向體育局總部財政財產處繳交澳門元貳拾貳萬圓正 (MOP 220,000.00) 作為臨時擔保。投標人可以現金、以抬頭為“體育基金”的本票、支票或以銀行擔保方式繳交，有關擔保需由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行機構發出。
8. 澳門格蘭披治大賽車提供基建工程顧問服務的總價格上限為澳門元壹仟壹佰萬圓正 (MOP 11,000,000.00)。
9. 開標將訂於二零二三年五月八日 (星期一) 上午九時三十分在體育局總部會議室進行。倘上述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力之原因順延，則開標的日期及時間順延至緊接之首





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 I - 公告

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

個工作日的相同時間。

10. 投標書自開標日起計連續九十(90)日內有效。

二零二三年四月十九日於澳門。

局長 潘永權





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 1/ID/2023 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

1. 標的

為澳門格蘭披治大賽車基建工程提供顧問服務。

2. 負責實體及案卷的查閱

- 2.1 批准招標實體：社會文化司司長
判給實體：社會文化司司長
合同簽署人：體育基金行政管理委員會主席
招標實體：體育局
- 2.2 招標案卷可自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起，至開標日及開標時間止，於辦公時間內於澳門羅理基博士大馬路 818 號體育局總部查閱。
- 2.3 組成招標案卷的文件載於總目錄中。
- 2.4 投標人可以澳門元伍佰圓正 (MOP 500.00) 購買公開招標案卷副本一 (1) 份或於體育局網頁 (www.sport.gov.mo) “採購資訊” 內免費下載。
- 2.5 由投標人負責對招標案卷副本作核實和比較，且不妨礙七月六日第 63/85/M 號法令的規定。

3. 對招標案卷的疑問

- 3.1 對於招標文件的理解存有任何疑問，應最遲於 2023 年 4 月 28 日 (星期五) 中午十二時前以書面方式送交體育局總部，不接受以郵寄方式遞交的查詢申請。
- 3.2 由體育局作出的疑問解答或更正，將於第 3.1 條所述之日之下一個星期透過《澳門特別行政區公報》以公告形式公佈。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

3.3 所有由體育局作出的解答或更正的副本將加入招標案卷內，並以公告形式公佈於體育局總部、澳門格蘭披治賽車大樓及上載於體育局網頁(www.sport.gov.mo)“採購資訊”內免費下載，投標人有義務自行到上述地點查閱。

3.4 投標人未能注意體育局根據第3.2條規定所作解答及更正的後果，由投標人負全責。

4. 投標書的遞交

4.1 投標書應由投標人或其合法代表於2023年5月5日(星期五)中午十二時前交到體育局總部，不接受以郵寄方式遞交的投標書。

4.2 逾期遞交的投標書、投標書內容有違招標案卷的任何規定或條文、載有限制性條款、報價屬不確定或不真實，一律不予接納。

4.3 價格應以阿拉伯數字及澳門元(MOP)標出，不得以其他文字或方式表述，否則將導致其投標書不被接納。

4.4 投標書的總價金應以阿拉伯數字及大寫標出；如兩者有差異，則以大寫數字標出者為準。

5. 開標

5.1 開標將於2023年5月8日(星期一)上午九時三十分，在體育局總部會議室舉行。

5.2 在開標中，將就投標書是否獲接納作決議：完全符合要求的投標書獲接納進入後續階段；錯誤可彌補的投標書有條件地接納，但須在二十四(24)小時內彌補該等缺陷；以及根據法律，錯誤及遺漏無法補正的投標書不予接納。

5.3 投標人可授權他人在出席開標及/或在開標過程中作出必須的行為，但其合法代表必須在開標時出示有效的授權文件正本以核實其身份及權限。

6. 投標人的資格





- 6.1 投標人(公司或個人企業主)必須已於澳門特別行政區財政局及/或商業及動產登記局作本公開招標所指服務之開業及/或商業登記。
- 6.2 投標人或其工作人員必須在土地工務局作出五(5)年或以上的編制計劃註冊登記,其工作小組組長(具土木工程師資格)必須在土地工務局作出十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記,及所有專業的工程師及或建築師必須在土地工務局作出五(5)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。公共工程質量監控服務的實體及澳門特別行政區官方認可的實驗室均被接納,以上實體的工作小組組長必須具有十(10)年或以上的專業經驗及其他人員必須具有五(5)年或以上的經驗。
- 6.3 是次公開招標不接受以合作經營方式的投標人參與投標。

7. 投標書的形式

- 7.1 第10條所述的文件必須以澳門特別行政區任一正式語文撰寫,可選用公司或個人企業主專用信箋或A4尺寸的普通紙張打字或打印機印出,也可使用顏色相同的圓珠筆或墨水筆寫;必須使用相同的字型或相同書寫筆法及不褪色墨水,同時需字體端正、字跡清晰;不可有塗改、插行、間線或在字上劃線。
- 7.2 第10條所述的文件必須由容易被理解及有系統的文字、圖表和資料文件組成。
- 7.3 除招標方案及其附件規定而必須簽名及加蓋公司印章的文件外,投標人或其合法代表尚須在第10.1條及第10.2條所述的其餘文件的每一(1)頁上簡簽,並加蓋公司印章以茲確認。由公共部門所發出的文件除外。
- 7.4 簽署第10.1條及第10.2條所述文件的人士,必須為有權限在本公開招標代表投標人,以及以投標人名義簽署組成投標書文件。為有效核實簽署人的身份及權限,其簽名必須與第10.1條j)項所指有效身份證明文件的簽名式樣一致。如簽署式樣不一致,則投標書不被接納。
- 7.5 倘第7.3條所述文件由投標人的合法代表簽名及簡簽時,須在開標時出示一(1)份有效授權書正本(見第10.1條k)項)。如其合法代表未能即場出示有效的授權文件時,開標不會因此而中斷,且其合法代表不可代表投標人作出任何行為。





7.6 招標方案附件 I 的投標書必須附有作為其依據的招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表（見第 10.2 條 b）項）。

7.7 違反第 7.1 條、第 7.2 條、第 7.5 條或第 7.6 條的規定，又或出現與七月六日第 63/85/M 號法令第二十四條或第二十九條第四款有抵觸的情況時，投標書將不被接納。

8. 不判給的權利

8.1 判給實體保留不作判給的權利：

- a) 如投標人所提交的投標書內容沒有涵蓋所有地點、項目或服務時；
- b) 倘很大程度上可推定投標人之間存在合謀，或投標書報價過高、服務質量低，又或因其他原因未符合要求時；
- c) 根據七月六日第 63/85/M 號法令第十一條 d) 項及第三十八條的規定。

8.2 倘全部投標書或較理想的價格均遠高於預留的金額，判給實體可保留只作部份判給或不作判給。

9. 價格上限及臨時擔保

9.1 本公開招標的總價格上限為澳門元壹仟壹佰萬圓正 (MOP 11,000,000.00)。

9.2 為參加招標及確保投標人準確且適時履行因提交投標書而承擔的義務，投標人須於體育局總部財政財產處繳交澳門元貳拾貳萬圓正 (MOP 220,000.00) 的現金、以抬頭為“體育基金”的本票、支票或銀行擔保作為臨時擔保。

9.3 以本票、支票或銀行擔保方式繳交的臨時擔保，必須由獲許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出且其有效期不得少於投標書的有效期。

9.4 當澳門特別行政區政府要求時，該銀行機構就即時提交第 9.2 條所述金額的全部款項。

9.5 當投標人的投標書不被接納、投標書有效期屆滿後或與其他投標人訂立合同時，將返還臨時擔保。

9.6 被判給人之臨時擔保，僅在繳付確定擔保後方獲退回。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- 9.7 在以下任一情況，臨時擔保將收歸於澳門特別行政區政府，但經證實屬不可抗力情況除外：
- 被判給人沒有按第 16.2 條的期限繳交確定擔保；
 - 被判給人拒絕提供獲判給的服務；
 - 被判給人拒絕承擔投標書的責任或合同的責任。

10. 投標書文件

10.1 投標人資格之文件：

- 載有投標人姓名，婚姻狀況及地址資料之聲明〈招標方案附件 IV-聲明(種類 I)〉；如投標人為公司，聲明書內應說明公司的名稱、總公司地址、與履行合同有關之分支機構名稱、行政管理機關據位人之姓名、有權使公司承擔義務之其他人姓名、與成立公司及修改公司合同有關之商業登記〈招標方案附件 IV-聲明(種類 II)〉；以上聲明須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- 已繳交臨時擔保的證明文件：
 - 由體育基金發出的繳交憑單正本；或
 - 銀行擔保正本。
- 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的聲明〈招標方案附件 II〉；
- 由財政局發出的“無欠稅紀錄證明文件”正本，此文件應於 2023 年 5 月 5 日前三(3)個月內發出，而簽發有關證明文件需時七(7)個工作天；
- 社會保障基金發出之文件的正本，證明其對澳門特別行政區社會保障之供款狀況合乎規範〈招標方案附件 III〉，此文件應於 2023 年 5 月 5 日前三(3)個月內發出；
- 由財政局發出最近年度的“營業稅 - 徵稅憑單(M/8 格式)”的副本。如投標人於投標年度才開業時，應遞交由財政局發出的“營業稅一開業/更改申請表(M/1 格式)”副本；





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- g) 五(5)年或以上在土地工務局作計劃編製及工程監察註冊登記副本，或被澳門特別行政區官方認可為公共工程進行質量監控實驗室證明文件副本；
- h) 經投標人或其合法代表受權人簽署及加蓋公司印章的聲明，聲明投標人倘在是次招標中獲判給，承諾將僱用本地僱員或獲准在相關公司工作及獲投標人聘用在澳門特別行政區執行相關職務之非本地僱員〈招標方案附件 V〉；
- i) 2023年5月5日前由商業及動產登記局發出最近三(3)個月的“商業登記證明”正本。如投標人為個人企業主，可選擇遞交由財政局發出的“營業稅-開業/更改申請表(M/1格式)”副本或由商業及動產登記局發出最近三(3)個月的“商業登記證明”正本，有關“商業登記證明”文件應於2023年5月5日前三(3)個月內發出；
- j) 簽署本公開招標文件的投標人或其合法代表的有效身份證明文件副本，以便核對簽署人的簽名；
- k) 證明其合法代表具備權限以投標人身份簽署組成投標書的文件及以投標人名義全權處理及履行承諾的有效授權書副本〈見第7.5條〉；
- l) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的聲明，聲明倘在是次招標中獲判給，承諾遞交已購買對第三者造成損害的民事責任保險的證明文件，保險範圍須包括因其工作人員、分判商的工作人員及/或包工工作人員的疏忽而造成的傷亡賠償，而每次意外最高賠償額上限不得少於澳門元壹仟萬圓正(MOP 10,000,000.00)〈招標方案附件 VI〉；
- m) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的聲明，聲明投標人倘在是次招標中獲判給，承諾遞交購買工作意外、職業病及人員安全保險的證明文件，保險範圍須包括其工作人員、分判商的工作人員及/或包工工作人員〈招標方案附件 VII〉；





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- n) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的聲明，聲明在2023年5月5日前連續三十六(36)個月內未曾在提供同類型服務時因不履行合同義務遭判給實體科處罰款或解除合同，及未曾因違反第7/2008號法律《勞動關係法》規定而遭處罰〈招標方案附件VIII〉；

10.2 組成投標書之文件：

- a) 經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章的投標書〈招標方案附件I〉；
- b) 招標案卷總目錄附件IV-工作量清單及單價表，投標人須按順序填寫，列明每項服務的單價及總價格(服務I+服務II)，並以阿拉伯數字及大寫標示，金額須以澳門元定出，包括服務總金額，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- c) 建議的主要人力資源表，投標人所建議的人力資料必須符合招標案卷總目錄附件V-技術規範第8條(工作小組)的要求，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；〈招標方案附件IX(a-d)〉；
- d) 管理計劃和工程的時間表，必須符合招標案卷總目錄附件V-技術規範第6.1條的要求(負責管理的計劃和工程)，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- e) 一個甘比特棒形圖表，在此圖投標人必須標示所提供服務的每一階段(策劃、工程計劃、工程招標的籌備、技術分析及監督、緊急應變及待命隊伍)及為此所需的資源，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- f) 財務時間表及相應之支付計劃，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；
- g) 根據招標案卷總目錄附件V-技術規範的要求，撰寫說明及解釋提供服務之備忘錄，該備忘錄應為所有工程提供服務的每個工作階段(策劃、工程計劃、工程招標的籌備、技術分析及監督、緊急應變及待命隊伍)作詳細的說明、步驟及關鍵程序的敘述，以及相關建議的人力資源，並須經投標人或其合法代表簽署及加蓋公司印章；





- h) 所建議的工程師及建築師已在土地工務局有五(5)年或以上註冊登記的證明(副本)及工作小組組長已在土地工務局有十(10)年或以上註冊登記的證明(副本)，以及根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 8 條(工作小組)的要求提交“主要人力資源表”內全部人員的履歷表，該履歷表必須包含姓名、已獲取之最高學歷及工作經驗等資料；
- i) 遞交過往十(10)年內具基建工程顧問服務範疇經驗的公司履歷證明，該履歷內容應包括技術工作小組的詳細說明，並須經投標人或其合法代表簡簽及加蓋公司印章；
- j) 遞交曾為公共工程或私人工程提供基建工程顧問服務的經驗證明(副本)，有關證明文件須根據第 15.3 條-評標準則表內第 B - i 及 ii 條內所要求的文件，並須經投標人或其合法代表需要在文件之每一頁簡簽及加蓋公司印章。

10.3 文件遞交注意事項：

- a) 第 10.1 條 a)、b)、c)、e)、f)、g)、h)、i)、j)、k)、l)、m) 及 n) 項為必須遞交文件，若不遞交，投標書將不被接納；
- b) 當第 10.1 條所指的文件是需要投標人或其合法代表的簽名、簡簽及加蓋公司蓋章，但發現全部或部分文件欠缺投標人或其合法代表的簽名、簡簽或公司蓋章時，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到書面通知之時起計二十四(24)小時內彌補該等缺陷，否則投標書不被接納；
- c) 欠缺第 10.1 條 d) 項文件或所遞交的第 10.1 條的文件內容有缺陷者，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到通知之時起計二十四(24)小時內彌補該等缺陷，否則投標書仍不予接納；
- d) 第 10.2 條文件為必須遞交的文件，欠缺任何一項文件或任一文件內容有缺陷時，投標書不被接納；
- e) 如第 10.2 條 a) 項及 b) 項所指述的文件欠缺投標人或其合法代表的簽名/或簡簽時，投標書不被接納；





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- f) 如第 10.2 條 c) 項至 j) 項所述的文件欠缺投標人或其合法代表的簽名及/或簡簽時，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到通知之時起計二十四(24)小時內彌補該等缺陷，否則投標書不予接納；
- g) 如第 10.2 條所述的文件欠缺公司蓋章時，投標書只獲有條件地接納，投標人須自知悉或收到書面通知之時起計二十四(24)小時內彌補該等缺陷，否則投標書不被接納；
- h) 組成第 10.1 條及第 10.2 條所述的所有文件的每一(1)頁上均須順序編上頁碼(編號由“1”開始)。如發現文件上的頁碼有錯誤或沒有編上頁碼時，則由開標委員會即場蓋上頁碼以確定所提交文件的總頁數。

11. 投標書及其他文件的遞交模式

- 11.1 第 10.1 條「投標人資格之文件」應放入一密封並封上火漆之不透明封套內，封套上應註明「文件」字樣，並列明投標人之姓名或公司名稱、「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」及「體育局」字樣。
- 11.2 第 10.2 條「組成投標書之文件」應放入另一密封並封上火漆之不透明封套內，封套上應註明「標書」字樣，並列明投標人之姓名或公司名稱、「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」及「體育局」字樣。
- 11.3 上述兩個封套應同時裝入第三(3)個密封並封上火漆之不透明封套內，封套上應註明投標人之姓名或公司名稱、「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」及「體育局」字樣。
- 11.4 沒有按招標方案第 11.1 條至第 11.3 條的方式遞交的投標書，一律不予接納。

12. 投標書的有效期

- 12.1 由開標之日起計連續九十(90)日內，若沒有接獲是次公開招標之判給書面通知的投標人，終止保留相應投標書的義務，而有關投標人有權收回其提供的臨時擔保。





12.2 如連續九十(90)日的期限終止時，沒有投標人要求退還臨時擔保，則認為是投標人默示許可延期，直到有第一(1)份此類申請，但不可多於連續九十(90)日，而按照七月六日第 63/85/M 號法令第十九條第二款的規定，判給實體應在隨後之十(10) 日內為此採取必要之措施。

12.3 第 12.1 條及第 12.2 條所指的退還臨時擔保並不引致投標人喪失在本公開招標中的位置，而全部投標書保留被考慮判給的條件。

13. 投標人提供的聯絡資料

13.1 投標人必須提供有效的聯絡方式，包括通訊電話、地址、電郵及傳真號碼。

13.2 投標人有責任保證所提供的聯絡方式可讓本局隨時與其聯繫。

13.3 倘任一聯絡方式出現變更而未通知體育局，則未能與其聯繫或資訊傳遞出現延誤的全部責任由投標人承擔。

14. 投標人提供的解答澄清

14.1 有關組成投標書的文件，投標人有義務向體育局作出有需要的澄清，以便估計判給服務的良好技術性執行、價格條件或其他公共特殊利益的保證，否則將導致其投標書不被接納。

14.2 倘在審議投標書期間評審標書委員會對投標人的經濟和財政的實際情況或技術能力有疑問時，可於判給之前，要求其遞交所有包括具有會計性質、對釋疑不可少的文件或資料，否則將導致其投標書不被接納。

14.3 倘在審議投標書期間，評審標書委員會發現投標人所提交的招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表內有任何項目尚未填寫單價或有任何項目缺漏時，有關項目將以價格為零(0)論處，投標人必須在評審標書委員會訂定下的期限內就此提交沒有異議的確認聲明，如投標人在指定期限內不提交確認聲明或提交異議聲明，則投標書不被評審標書委員會評審。

15. 評標準則及其所佔之比重

15.1 評標準則及其所佔比重如下：





評標準則	評分百分比
A - 投標書總金額 (價款最低是項評分最高)	60%
B - 提供同類型服務的經驗	20%
C - 執行服務的人力資源	15%
D - 提供執行服務的計劃 (根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範的要求提供執行服務的計劃, 包括服務 I 及 II 的日程編排及資源分配)	5%

- 15.2 投標書總金額是指投標人所報單價在招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表所載相應項目相加得出之金額; 如投標人所報之總金額不同於上述計算得出的結果, 則投標書總金額將按招標案卷總目錄附件 IV-工作量清單及單價表所載相應項目計算得出之金額為準, 投標人不得對之有異議, 否則其投標書將視為無效。
- 15.3 體育局將按照投標書所載的資料及闡明而作出分析, 並按下列評標準則及其計算方式, 選擇其認為對是項招標目的較為合適、有利及方便的投標書:

評標準則	計算方式
A - 投標書總金額 60%	$\frac{\text{最低投標書之總金額}}{\text{每份投標書之總金額}} \times 100 \times 60\% = \text{投標書總金額的百分比}$
B - 提供同類型服務的經驗 20%	<p>i. 曾為公共工程提供基建工程顧問服務的經驗證明 (10%);</p> <p>- 在過往十(10)年內, 曾為公共工程提供基建工程顧問服務(內容包括: 工程編制計劃、指導或監督)的經驗證明, 證明文件必須為已簽署的確定接收筆錄或最後付款收據或退回確定擔保的副本, 證明文件同時需顯示服務金額, 以證明該服務的規模(註)與是項招標服務的規模相同或更大。每一(1)份符合要求的證明將獲取一(1)分, 最多可達十(10)分; 及</p>





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

評標準則	計算方式
<p>B - 提供同類型服務的經驗 20% (續上)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 其他情況將給予零 (0) 分。 <p>(註): 規模相同或更大是根據曾提供的工程顧問服務的金額是否與是項招標服務的金額相同或更大;</p> <p>ii. 曾為公共工程(i 項以外的)或私人工程提供基建工程顧問服務的經驗證明 (10%)。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在過往十(10)年內, 曾為公共工程或私人工程提供基建工程顧問服務(內容包括: 工程編制計劃、指導或監督)的經驗證明, 證明文件須為已簽署的確定或臨時接收筆錄或最後付款收據或退回確定擔保或最後結算報告的副本。每一(1)份符合要求的證明將獲取一(1)分, 最多可達十(10)分; 及 - 其他情況將給予零 (0) 分。
<p>C - 執行服務的人力資源 15%</p>	<p>i. 為執行服務 I 及 II 所提供的人力資源數量 (5%);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 根據建議的主要人力資源表(招標方案-附件 IX)能否符合招標案卷總目錄附件 V-技術規範的條件及其他要求, 包括質量監控、測量、預算及最後結算核數的支援, 緊急情況下加強監督隊伍及於土木建築、電力及機械範疇內的待命隊伍來評分; <p>ii. 為執行服務 I 及 II 所建議提供的人力資源履歷的質素(10%)。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 根據證明文件評估建議在工程編制、指導及監督等範疇內的技術人員的類型、質素及個別經驗的證明文件, 以及工作小組組長的技术協調能力來評分。





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

評標準則	計算方式
<p>D – 提供執行服務的計劃 (根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範的要求，包括服務 I 及 II 的日程編排及資源分配 5%)</p>	<p>i. 所提供服務(策劃、工程計劃、諮詢文件的籌備、工程的指導及監督、緊急應變及待命隊伍)的詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序(3%); - 根據甘比特棒形圖表顯示提供服務的計劃及招標方案第 10.2 項 g)款的備忘錄，能否滿足招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 6.2 項所指的執行期來評分。 ii. 建議資源的合適性及分配性(2%)。 - 根據投標書所建議的制作資源，能否滿足提供服務各階段中的服務規定和期限來評分。</p>

15.4 經過上述四(4)個評標準則後，投標人的評分為其投標書所獲得的總評分，且按下列方式計算：

$$\text{總評分} = \text{評分 A} + \text{評分 B} + \text{評分 C} + \text{評分 D}$$

15.5 得出投標書總評分後，如兩份或以上投標書的總分出現同分情況，則依次以下列項目得分較高者作最後判定：

- a) 投標書總金額；
- b) 提供同類型服務的經驗；
- c) 執行服務的人力資源；
- d) 提供執行服務的計劃。

16. 合同擬本、書面通知、判給及確定擔保

16.1 按照七月六日第 63/85/M 號法令第三十九條第一款的規定，體育局將合同擬本送交投標書獲選中之投標人，投標人必須在收到合同擬本後五(5)個工作天內對其提出意見，逾期而不發表意見，則被視為同意該擬本。





- 16.2 體育局書面通知獲選中之最優投標書的投標人獲判給，同時，該投標人應自書面通知之日起計八(8)個工作天內提供確定擔保，否則按第9.7條a)項的規定判給失效並喪失已提供的臨時擔保。
- 16.3 確定擔保的金額為判給總金額百分之五(5%)，可以現金存款、以抬頭為“體育基金”的本票、支票或法定銀行擔保方式繳交。
- 16.4 完成合同的所有服務及履行相關義務後，被判給人可以書面方式向體育局申請取回已繳交的確定擔保。
- 16.5 在法定期限內被判給人未支付被科處之罰款，亦未就該罰款提出辯解，或被判給人不履行已結算並確定之法定債務或合同債務者，不論是否存在法院之裁判，判給實體得獲取有關確定擔保。

17. 稅項及其他負擔

按照七月六日第63/85/M號法令的規定，編製投標書包括提供臨時及確定擔保，以及訂立合同的費用、稅項和負擔皆由投標人負責。

18. 聲明異議

- 18.1 如遺漏某些招標程序或過程進行時出現不當事情，投標人可向招標實體提出聲明異議。
- 18.2 聲明異議不具中止效力，且應根據七月六日第63/85/M號法令第四條的規定及期間內提出及作出決定。

19. 訴願

倘第18條所指的聲明異議被駁回時，則聲明異議人可向判給實體提起訴願，且應根據七月六日第63/85/M號法令第五條的規定及期間內提起及作出決定。





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 I 投標書

_____ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，已在澳門特別行政區政府財政局及/或商業及動產登記局註冊，於獲悉在2023年XX月XX日第XX期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標的公告後，茲聲明必定按照招標案卷的規定，以總金額澳門元_____ (阿拉伯數字及大寫) 提供上述服務，有關金額是附於本投標書並與招標案卷附件IV-工作量清單及單價表內的金額相同，並作為其依據。

服務年份	金額(澳門元)	
	阿拉伯數字	大寫
第70屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務(2023年)		
第71屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務(2024年)		
第72屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務(2025年)		

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____ (簽署人姓名)

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 II

聲明

_____ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，就「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標，茲聲明如下：

- 倘獲判給，承諾繳交確定擔保；
- 倘獲判給，承諾按投標書內之報價、條件和許諾，以及按招標案卷的規定提供服務；
- 聲明與是次公開招標有關的一切行為、提供的服務，以至與全部結算有關的事宜，以及當出現任何爭議或利益衝突時，放棄由其他地區的法院審理，一概適用澳門特別行政區現行法例及交由澳門特別行政區法院管轄；
- 承認澳門特別行政區法院的專屬管轄權，服從澳門特別行政區法院對將來倘出現的任何爭議或利益衝突作出的裁決，並放棄向澳門特別行政區境外的任何其他法院提起訴訟。(不適用於本地投標人，僅適用於外國籍或其公司總部設於澳門特別行政區境外的投標人)

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印： _____
(簽署人姓名)

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 III

“社會保障基金”證明文件模式

證明書編號 _____

茲聲明 _____ (公司名稱)，位於 _____
_____ (地址)，供款人編號 _____，從 _____ 年 _____
____ 月起至 _____ 年 _____ 月止在社會保障基金有繳納供款，現隨證明書附
上該公司之供款記錄及其所供款僱員之數目。

本證明書共有 _____ 頁，每頁均蓋上鋼印及簡簽，並已繳納印花稅。

2023年 _____ 月 _____ 日於澳門。

簽名： _____

備註：本擬本只作參考格式，模式只供參考，投標人須前往社會保障基金申請。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 IV

聲明（種類 I）

_____（投標人姓名），
_____（婚姻狀況），居於澳門特別行政區
_____（地址），現聲明承擔由體育局
舉行的「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標所遞交投
標書之一切責任。

另聲明所提交的一切文件均屬真確，並無虛假。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____
（簽署人姓名）

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 IV

聲明（種類 II）

_____（公司名稱），總公司設於澳門特別行政區 _____
（地址），與履行合同有關之分支機構為：
_____（名稱），行政管理機關據位人之姓名：
_____，有權使公司承擔義務之其他人姓名：
_____，與成立公司及修改公司合同有關之商業登記載於商業及動產登記局內，登記編號：
_____，登記於第 _____ 號簿冊第 _____ 頁內，現為著適當的效力，聲明承擔有關由體育局舉行的「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標所遞交投標書之一切責任。

另聲明所提交的一切文件均屬真確，並無虛假。

2023年 ____ 月 ____ 日於澳門。

簽名及蓋印： _____
（簽署人姓名）

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 V

聲明

_____ (投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址)，茲聲明倘在「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標中獲判給，承諾將僱用本地僱員或獲准在獲判給公司工作及獲投標人聘用在澳門特別行政區執行相關職務之非本地僱員。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

(簽署人姓名)

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 VI 聲明

_____（投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址），茲聲明倘在「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標中獲判給，承諾遞交購買對第三者造成損害的民事責任保險的證明文件，保險範圍須包括因其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員的疏忽而造成的傷亡賠償，而每次意外最高賠償額上限不少於澳門元壹仟萬圓正 (MOP 10,000,000.00)。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____（簽署人姓名）

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 VII

聲明

_____（投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址），茲聲明倘在「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」公開招標中獲判給，承諾遞交已為其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員購買工作意外、職業病及人員安全保險的證明文件。

2023年____月_____日於澳門。

簽名及蓋印：_____（簽署人姓名）

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 VIII

聲明

_____（投標人姓名、婚姻狀況、職業及住址；又或公司名稱及地址），茲聲明在 2023 年 XX 月 XX 日前連續三十六 (36) 個月內未曾在提供同類型服務時因不履行合同義務遭判給實體科處罰款或解除合同，及未曾因違反第 7/2008 號法律《勞動關係法》規定而遭處罰。

2023 年 ____ 月 ____ 日於澳門。

簽名及蓋印： _____
(簽署人姓名)

備註：本擬本只作參考格式，投標人必須自行撰寫，否則按缺交文件論處。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 IX (a)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

服務 I：投標人應根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 4 條的要求填寫下表。

第 70 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：45%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：45%及體育局要求時； - 12 月份：10%及體育局要求時。		
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





第 70 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：25%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：20%及體育局要求時。		
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 7 號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：25%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 70 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 E2 號工程—安裝視聽系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E3 號工程 – 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：15% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 判給後至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 71 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單, 應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 45% 及體育局要求時; - 12 月份: 15% 及體育局要求時。		
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 20% 及體育局要求時; - 12 月份: 15% 及體育局要求時。		
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 45% 及體育局要求時; - 12 月份: 10% 及體育局要求時。		
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 20% 及體育局要求時; - 12 月份: 15% 及體育局要求時。		
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 25% 及體育局要求時; - 12 月份: 15% 及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 71 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單, 應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 20%及體育局要求時; - 12 月份: 20%及體育局要求時。		
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 20%及體育局要求時; - 12 月份: 15%及體育局要求時。		
第 7 號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 20%及體育局要求時; 12 月份: 15%及體育局要求時。		
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 25%及體育局要求時; - 12 月份: 15%及體育局要求時。		
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率: - 3 月份至 8 月份: 25%及體育局要求時; - 12 月份: 15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 71 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 E3 號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：15% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 72 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：45% 及體育局要求時； - 12 月份：10% 及體育局要求時。		
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25% 及體育局要求時； - 12 月份：15% 及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 72 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：20%及體育局要求時。		
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 7 號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 72 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I			
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源	投標人建議的人力資源	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	工程師	
第 E3 號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：15% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：20% 及體育局要求時； - 12 月份：15%及體育局要求時。		

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師都不能同時為上述表內服務 I 四(4)項以上的工程提供服務。
- (2) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，有關電力、壓縮空氣及通訊的工程必須由最少兩(2)名電力工程師，或一(1)名電力工程師及一(1)名機械工程師負責。
- (3) 所有為上述表內的工程提供服務的工程師必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

(簽署人姓名)





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 IX (b)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

服務 II：投標人應根據招標案卷總目錄附件 V-技術規範第 5 條的要求填寫下表。

第 70 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 3 號工程-重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 7 月及 8 月份：100%； - 9 月及 10 月份：50%。	1 名 出席率： - 7 月至 10 月份：100%。			
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%； - 12 月份：25%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%； - 12 月份：50%。			





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 70 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第6號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1名 出席率： - 8月至10月份:50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 8月至11月份:100%。			
第7號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1名 出席率： - 8月至10月份:50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 8月至11月份:100%。			
第E1號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1名 出席率： - 9月及10月份:50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份:100%。			
第E2號工程 - 安裝視聽系統	1名 出席率： - 9月及10月份:50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份:100%。			
第E3號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1名 出席率： - 9月及10月份:50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份:100%。			
第E4號工程 - 安裝通訊網絡系統	1名 出席率： - 9月及10月份:50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份:100%。			





第 71 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 3 號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 7 月及 8 月份：100%； - 9 月及 10 月份：50%。	1 名 出席率： - 7 月至 10 月份：100%。			
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5b 號工程 - 安裝葡京灣看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%； - 12 月份：25%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%； - 12 月份：50%。			





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 71 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 7 號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E3 號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 72 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 1 號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 2 號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 3 號工程-重鋪東望洋跑道工程	1 名 出席率： - 7 月及 8 月份：100%； - 9 月及 10 月份：50%。	1 名 出席率： - 7 月至 10 月份：100%。			
第 4 號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro 防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	2 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5 號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 5b 號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%； - 12 月份：25%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%； - 12 月份：50%。			





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 72 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II					
管理的計劃及工程	體育局要求的人力資源		投標人建議的人力資源		建議的工程師及監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
	工程師	監督人員	工程師	監督人員	
第 6 號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 7 號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1 名 出席率： - 8 月至 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 8 月至 11 月份：100%。			
第 E1 號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E2 號工程 - 安裝視聽系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E3 號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：100%。			
第 E4 號工程 - 安裝通訊網絡系統	1 名 出席率： - 9 月及 10 月份：50%； - 11 月份：100%。	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：100%。			





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師及監督人員都不能同時為上述表內服務兩(2)項以上的工程提供服務。
- (2) 所有為上述表內的工程提供服務的工程師及監督人員必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

(簽署人姓名)





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 IX (c)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

第70屆澳門格蘭披治大賽車 - 待命小組

體育局要求的最少人力資源		投標人建議的人力資源			
工程師	監督人員	工程師	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資	監督人員	建議的監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
5名	5名				

第71屆澳門格蘭披治大賽車 - 待命小組

體育局要求的最少人力資源		投標人建議的人力資源			
工程師	監督人員	工程師	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資	監督人員	建議的監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
5名	5名				

第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 待命小組

體育局要求的最少人力資源		投標人建議的人力資源			
工程師	監督人員	工程師	建議的工程師的名單，應列明每位成員的經驗年資	監督人員	建議的監督人員的名單，應列明每位成員的經驗年資
5名	5名				





備註：

有關工作人員於第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車賽事舉行期間[分別六(6)天+四(4)天+四(4)天]的同一年負責提供待命服務，已分配在服務 I 及服務 II 的工程師及監督員不可同時負責待命小組的工作。

第 70 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I 及服務 II 的小組組長

小組組長	體育局要求的人力資源	投標人建議的資深工程師的名稱，應列明其工作經驗及年資
服務 I 的小組組長	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及當體育局要求時； - 12 月份：25%及當體育局要求時。	
服務 II 的小組組長	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：50%。	

第 71 屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I 及服務 II 的小組組長

小組組長	體育局要求的人力資源	投標人建議的資深工程師的名稱，應列明其工作經驗及年資
服務 I 的小組組長	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及當體育局要求時； - 12 月份：25%及當體育局要求時。	
服務 II 的小組組長	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：50%及當體育局要求時。	





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務I及服務II的小組組長

小組組長	體育局要求的人力資源	投標人建議的資深工程師的名稱，應列明其工作經驗及年資
服務 I 的小組組長	1 名 出席率： - 3 月份至 8 月份：25%及當體育局要求時； - 12 月份：25%及當體育局要求時。	
服務 II 的小組組長	1 名 出席率： - 9 月至 11 月份：50%及當體育局要求時。	

備註：

小組組長(具土木工程師資格)必須已在土地工務局作十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

(簽署人姓名)





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

附件 IX (d)

澳門格蘭披治大賽車建議的主要人力資源表

第70屆澳門格蘭披治大賽車 - 後勤小組

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責土木範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份:25%及當體育局要求時。	
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份:25%及當體育局要求時。	
負責施工地點及工程安全的技術員	1名 出席率： 9月至11月份:100%。	
測量員	1名 出席率： 7月至11月份:10%及當體育局要求時。	
核數員/預算員	1名 出席率： 7月至12月份:25%及當體育局要求時。	

第71屆澳門格蘭披治大賽車 - 後勤小組

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責土木範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份:25%及當體育局要求時。	
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1名 出席率： 9月至11月份:25%及當體育局要求時。	





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責施工地點及工程安全的技術員	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：100%。	
測量員	1 名 出席率： 7 月至 11 月份：10%及當體育局要求時。	
核數員/預算員	1 名 出席率： 7 月至 12 月份：25%及當體育局要求時。	

第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 後勤小組

職能	體育局要求的最少人力資源	投標人建議擔任各職能的人員名稱，應列明每名成員的工作經驗及年資
負責土木範疇質量監控的工程師	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：25%及當體育局要求時。	
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：25%及當體育局要求時。	
負責施工地點及工程安全的技術員	1 名 出席率： 9 月至 11 月份：100%。	
測量員	1 名 出席率： 7 月至 11 月份：10%及當體育局要求時。	
核數員/預算員	1 名 出席率： 7 月至 12 月份：25%及當體育局要求時。	





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 II - 招標方案

第 1/ID/2023 號公開招標

澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

備註：

投標人應指派一(1)名於土木工程負責質量監控的工程師，這名工程師可由小組組長兼任，投標人應同時指派一(1)名於電力及機械工程範疇負責質量監控的工程師，這名工程師可由最資深的工程師兼任。同時，投標人還需指派一(1)名具相關培訓經驗的負責施工地點及工程的安全技術員、一(1)名測量員及一(1)名核數員/預算員，以便在工程計劃及施工期間提供服務，這些職務可由先前提交表格上具相關培訓經驗的技術員兼任。

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

(簽署人姓名)





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 III - 承投規則

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第 1/ID/2023 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

1. 適用法律及規範
 - 1.1 被判給人須遵守招標案卷及合同的規定。
 - 1.2 招標案卷包括以下文件：
 - a) 附件 I - 公告；
 - b) 附件 II - 招標方案；
 - c) 附件 III - 承投規則；
 - d) 附件 IV-工作量清單及單價表；
 - e) 附件 V- 技術規範。
 - 1.3 如以上各條所述的文件有任何遺漏之處，應遵守七月六日第 63/85/M 號法令及澳門特別行政區其他現行適用的法律，特別是：
 - a) 經第 5 / 2021 號法律重新公佈的十二月十五日第 122/84/M 號法令《有關工程、取得財貨及服務之開支制度》；
 - b) 經第 12/2001 號法律、第 6/2007 號法律、第 6/2015 號法律、第 20/2015 號行政命令、第 26/2020 號行政命令及第 27/2020 號行政命令修改的八月十四日第 40/95/M 號法令《核准對工作意外及職業病所引致之損害之彌補之法律制度》；
 - c) 經第 21/ 2009 號法律修改的七月二十七日第 4/98/M 號法律《就業政策及勞工權利綱要法》；
 - d) 第 60/2000 號行政命令《訂定澳門特別行政區的公眾假日》；
 - e) 經第 21/2009 號法律修改的第 17/2004 號行政法規《禁止非法工作規章》；
 - f) 經第 134/2020 號行政長官批示重新公佈的第 7/2008 號法律《勞動關係法》；
 - g) 經第 4/2010 號法律、第 4/2013 號法律及第 10/2020 號法律修改的第 21/2009 號法律《聘用外地僱員法》；





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 III - 承投規則

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- h) 由勞工事務局所發出的與職業安全健康相關的指引，不論相關指引的形式或名稱，尤其是“職業安全健康指引”。
- 1.4 體育局可在任何時間要求被判給人出示其遵守適用規例條文的證明；
- 1.5 如立約雙方無法通過協商解決將來由合同產生的爭議或對合同條文理解的分歧，則一概交由澳門特別行政區有權限的法院處理；
- 1.6 如被判給人為外國籍或其總部設於澳門特別行政區境外，被判給人須承認澳門特別行政區法院的專屬管轄權，服從澳門特別行政區法院對將來倘出現的任何爭議作出的裁決，並放棄向澳門特別行政區境外的任何法院提起訴訟。

2. 合同地位的轉讓

倘獲任一方事前書面許可，則另一方可把本合同的全部或部份義務及責任轉讓給第三者。

3. 罰款

- 3.1 倘被判給人不履行合同、履行合同中存在缺陷、延遲履行合同義務或所提供的服務質量及條件與合同規定或組成是次招標案卷的文件不符，體育局有權向被判給人罰款，罰款按日計算，每日科處澳門元貳萬圓正(MOP 20,000.00)的罰款，直至完全履行合同義務為止，科處罰款的日數最多為十四(14)日。
- 3.2 經由體育局繕立罰款筆錄並書面通知被判給人後，方可對被判給人科處第 3.1 條規定的罰款，並根據《行政程序法典》第二條第六款、第七十四條及第九十四條以及七月六日第 63/85/M 號法令第六十七條第二款的規定，被判給人可自收到筆錄通知書日起計連續十日(10)內作出書面陳述。
- 3.3 上述罰款不適用於第 5 條所指的不可抗力情況。

4. 單方解除及協定解除合同

4.1 單方解除合同：

在不影響判給實體就所受損害向法院追討賠償的情況下，判給實體可因下列任何一種情況下單方解除合同及沒收被判給人已提交的確定擔保：





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 III - 承投規則

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- a) 被判給人不履行全部或部分體育局的書面指引；
 - b) 被判給人不履行全部或部分合同的義務；
 - c) 被判給人不遵守全部或部分公開本招標服務有關的澳門特別行政區現行法律和規章的規定；
 - d) 未經體育局書面許可，被判給人把全部或部分合同地位轉讓給第三者；
 - e) 被判給人被判處罰款超出所定十四(14)日上限的金額。
- 4.2 單方解除合同在七月六日第 63/85/M 號法令第五十四條、第五十七條至第五十九條有所規定。
- 4.3 協定解除合同
- a) 雙方可透過協議隨時解除合同，而透過協定解除合同之效果應在同一協議內定出。
 - b) 提出解除合同的一方必須自解除合同生效之日起計最少提前三十(30)個連續日以書面方式通知對方。
5. 不可抗力之情況
- 5.1 如任一方因不可抗力之情況而未履行合同、履行合同中存在缺陷或延遲履行合同義務或其提供的服務質量及條件與合同的規定或組成是次招標案卷的文件不符時，則無須承擔有關責任。
- 5.2 不可抗力之情況，僅指不可預見、不可抵抗且後果之產生不取決於雙方的意願或個人情況之自然事實或狀況，如戰爭行為、叛亂行為、疫症、颱風、地震、雷擊、水災、總罷工、部門罷工以及影響履行合同的的其他不可預見事件。
- 5.3 當發生應視作不可抗力之情況，欲以此情況為由的一方，須自知悉有關事實之日起計的連續五(5)日內，以書面方式向另一方確認該事實，並說明預計可履行合同的期限。
- 5.4 未能及時提出第 5.3 款所指解釋及確認的一方，必須承擔未履行合同或履行合同中存在缺陷而產生的責任及引致另一方受損害的責任。
6. 被判給人的義務
- 6.1 通知義務：





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

附件 III - 承投規則

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- a) 當發現任何可能干擾獲判給服務之正常運作的事件（例如惡劣天氣預報、人身意外、使用者的投訴、設備故障、設施的損壞）時，被判給人必須在獲悉事件後立即以口頭通知體育局指定的負責人，及必須於獲悉事件之日起計兩(2)個工作天內以書面通知體育局；
- b) 當發生可歸責於第三者的延誤，導致被判給服務受到影響，被判給人必須立即以口頭通知體育局指定的負責人，及必須於獲悉事件之日起計兩(2)個工作天內以書面通知體育局；
- c) 倘執行獲判給的服務時可能損害或干擾某一公共利益時，被判給人必須在知悉事件或被通知後，立即向體育局指定負責人告知這個事實，以便體育局能採取適當措施以減低或阻礙市民的公共利益受損害；
- d) 如未有遵守上述各項義務，而又證實被判給人故意或過失時，由此錯誤或缺漏引致的後果皆由被判給人負責。

6.2 執行技術規範：

- a) 被判給人是唯一對執行本招標案卷總目錄附件 V-技術規範出現的錯誤或缺漏承擔責任的人；
- b) 在認識到本招標書案卷總目錄附件 V-技術規範、相關體育局的口頭指引、通告及書面指示出現錯漏時，被判給人必須以口頭通知體育局指定負責人，並必須於兩(2)個工作天內以書面通知體育局；
- c) 如未有遵守上述各項之義務，而又證實被判給人故意或過失時，由此錯誤或缺漏引致的後果皆由被判給人負責。

6.3 購置對第三者造成損害的民事責任保險：

- a) 在被判給服務完結前，因工作的方式，被判給人的工作人員、其分判商工作人員及包工工作人員的行為，不法的行為、故意或疏忽違反合同規定或招標案卷組成文件的行為或服務、元件及設備欠缺安全措施而導致第三者造成損害，而損害的原因可歸罪於被判給人，並非服務本身的性質引致，被判給人必須負責維修及賠償；





- b) 被判給人必須為本公開招標的服務向澳門特別行政區政府認可之保險公司購置對第三者造成損害的保險；
 - c) 保險之有效期由合同生效首天開始，直至履行合約的最後一天為止；
 - d) 該保險對第三者造成損害的最高賠償金額，包括人及財產之損害，每次意外賠償不得少於澳門元壹仟萬圓正 (MOP 10,000,000.00)，而全期之總賠償金額則不應設有任何上限。
- 6.4 購買工作意外、職業病及人員安全的保險：
- a) 被判給人必須對其工作人員、分判商工作人員及/或包工工作人員的工作意外及職業病負責，並透過購買保險將此責任轉移到一家澳門特別行政區政府認可之保險公司；
 - b) 保險之有效期由合同生效首天開始，直至履行合約的最後一天為止。
- 6.5 被判給人與分判商及包工工作人員的合約：
- a) 經體育局預先書面同意，被判給人可將本公開招標的服務分判予其他公司或聘請包工工作人員提供本招標的服務；
 - b) 倘分判商工作人或包工工作人員在提供服務時出現問題，則由被判給人承擔有關責任。
- 6.6 向體育局作出賠償：
- 在提供顧問服務期間，被判給人須就其工作人員或其分判商工作人員及包工工作人員的作為或不作為，故意或過失，而導致第三者、體育局人員、設施及相關設備有任何人身或財產損毀，作出維修或向體育局作出金錢賠償（根據維修價值）。
7. 支付被判給人
- 7.1 服務總金額載於被判給人為是次公開招標而提交的投標書中，但當工作出現增加或減少時，該金額必須在實際提供服務後修訂。
 - 7.2 被判給人完成每階段服務及向體育局遞交發票後，必須經體育局核實無誤後才獲支付。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 III - 承投規則

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- 7.3 被判給人未有執行第 6.3 條 b)項或第 6.4 條 a)項的規定時，體育局有權暫緩支付服務費用，直至被判給人執行有關規定為止。
- 7.4 倘體育局延遲向被判給人付款，體育局必須向被判給人支付法定利息，但第 7.3 款的規定除外。

8. 工作人員薪金

- 8.1 如體育局要求時，被判給人必須提交其工作人員的所有糧單的副本。
- 8.2 如證實被判給人因不履行其承諾支付的薪金而導致欠款項時，體育局可以履行這個承諾，並可在被判給人的支付費用中扣除為此所耗的總費用。

9. 監察

- 9.1 體育局有權監察被判給人是否履行合同而採取措施，並有權隨時調查其提供之資料及報告是否屬實及準確。
- 9.2 倘體育局人員進行巡查時，被判給人必須提供適當協助。
- 9.3 被判給人有義務向體育局提供所有與本服務有關的澄清及資料，以配合其執行第 9.1 條及第 9.2 條的工作。
- 9.4 如未有遵守第 9.1 條至第 9.3 條義務會導致違反合同義務，而又證實被判給人故意或過失時，由此錯誤或缺漏引致的後果皆由被判給人負責。

10. 注意事項：

本判給不會作為被判給人日後新申請外地僱員配額之依據。





第 1/ID/2023 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

項目	工作內容	數量	單價 (澳門元)
服務 I	第 70 屆澳門格蘭披治大賽車的技術顧問和質量監控(2023 年)	1 項	
	第 71 屆澳門格蘭披治大賽車的技術顧問和質量監控(2024 年)	1 項	
	第 72 屆澳門格蘭披治大賽車的技術顧問和質量監控(2025 年)	1 項	
工作摘錄： <ul style="list-style-type: none">• 籌備和/或制定各項工程計劃；• 修正/準備各項公開招標或諮詢工程的程序；• 進行工程解標會議及分析投標人所提交的投標書，包括在有需要時參與體育局的協調會議；• 對投標人所提交的投標書作技術分析，包括提交報告及為相關判給提出建議；• 對不屬於體育局的其他在東望洋跑道附近的工程項目，提交意見及技術支援；• 製定書面文件和/或設計圖則；• 對工程實行財政監控及制定工程的總開支報告；• 向體育局提交所有大賽車基建工程的總結報告；• 制定工作活動報告及為保險撰寫基建工程報告。			





項目	工作內容	數量	單價 (澳門元)
服務 II	第 70 屆澳門格蘭披治大賽車的稽查(2023 年)	1 項	
	第 71 屆澳門格蘭披治大賽車的稽查(2024 年)	1 項	
	第 72 屆澳門格蘭披治大賽車的稽查(2025 年)	1 項	
	工作摘錄： <ul style="list-style-type: none">• 管理及稽查所有工程；• 稽查工程項目的承攬人的工作人員的證明文件；• 材料驗收及批准；• 工程驗收；• 施工期間巡查工程、檢查及批准拆卸工程；• 核對工程拆卸後物料儲存清單；• 提供足夠人員紀錄倉庫內工程物料之存取及倉存；• 與工程的承攬人準備存倉的分配圖及容積計算；• 提交所有工程的完工圖；• 控制各承投工程的施工期限；• 在服務期間提供技術支援，特別是巡查和檢驗；• 於 2023 年 11 月 11 日至 12 日及 11 月 16 日至 19 日、2024 年 11 月 14 日至 17 日及 2025 年 11 月 13 日至 16 日，被判給人必須提供每天二十四(24)小時隨時待命的隊伍，這支隊伍必須具有適當的技術資格以執行招標書案卷總目錄附件 V-技術規範。為此，工作小組組長必須每天二十四(24)小時手提電話待機。		





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau
 體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 IV -
 工作量清單及單價表

第 1/ID/2023 號公開招標
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

總結

第 70 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務			
服務 I	技術顧問和質量監控	單價： (澳門元)	
服務 II	稽查	單價： (澳門元)	
合計：(澳門元)			
第 71 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務			
服務 I	技術顧問和質量監控	單價： (澳門元)	
服務 II	稽查	單價： (澳門元)	
合計：(澳門元)			
第 72 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務			
服務 I	技術顧問和質量監控	單價： (澳門元)	
服務 II	稽查	單價： (澳門元)	
合計：(澳門元)			
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務總金額：(澳門元)			
總金額(大寫)：澳門元_____			

2023年____月____日於澳門。

簽名及蓋印：_____

(簽署人姓名)





第 1/ID/2023 號公開招標

「澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務」

1. 提供服務地點

所有為第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車基建工程的施工地點(包括：東望洋跑道、賽車大樓及其周邊區域、水塘步行徑、體育局的貨倉以及葡京灣的藝園區域)。

2. 服務期

提供第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車有關本服務的工作應根據下列的日期執行：

- a) 開始 — 自收到判給通知翌日起計連續三(3)日後開始；
- b) 完結 — 完成本技術規範內所有指定工作及至 2025 年 12 月 18 日止。

3. 服務目的

- 3.1 為實施第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車所需，在土木建築、電力及通訊等的計劃及工程範疇提供技術、行政和財政的管理服務，以及質量監控和工程巡查。
- 3.2 這些工作的實施是由組織和/或制定各項工程計劃開始，直到施工和工程完成階段，包括：第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車的下述技術顧問和質量監控服務(服務 I)及稽查服務(服務 II)。
- 3.3 是次競投的服務包括第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車的服務 I 及服務 II。

4. 服務 I 的內容 (技術顧問和質量監控)：

- 4.1 以技術隊伍提供技術顧問服務，以跟進所有維修和改善跑道的相關工作：
 - a) 每項工程項目全程需最少由一(1)名工程師負責跟進；





- b) 全部的工程項目協調需最少由一(1)名資深工程師負責進行。
- 4.2 透過體育局的技術人員協助，籌備和/或制定基建工程計劃，體育局的技術人員將訂定和提供為此所需的資料：
- a) 由於格蘭披治大賽車工程的特殊性及不同的安全要求，可能出現工程計劃修改或重新調整的情況，為此，被判給人必須在指定限期調整/修改工程計劃，以便這些計劃能及時完成；
- b) 施工與原來計劃相異時，被判給人應於賽事結束後提交施工的圖則電子版本。
- 4.3 為配合公開招標或諮詢的行政程序，被判給人需向體育局提供各項工程的諮詢的相關文件，包括技術規範、工程數量清單及單價表和圖則。
- 4.4 籌備公開招標或諮詢的行政程序，進行解標會議及對體育局評審投標人的投標書進行分析，包括在有需要時參與體育局的協調會議，及撰寫會議紀錄。
- 4.5 對投標人所提交之投標書進行技術分析，此項工作通過在指定期限，制定比較表、提交報告及相關判給建議，供體育局評審最適合的投標書。
- 4.6 對不屬於體育局的其他在東望洋跑道附近但可能影響第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車的工程項目，提交意見及技術支援。
- 4.7 製定書面文件及/或設計圖則。
- 4.8 對工程實行財政監控和最遲分別在2023年12月7日、2024年12月6日及2025年12月5日向體育局提交第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車每項工程的總開支報告。
- 4.9 分別在2023年、2024年及2025年的12月18日前，向體育局提交所有於第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車賽事完畢後的基建工程總結報告。
- 4.10 為著保險之效力，撰寫及向體育局提交第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車的活動報告。

5. 服務II的內容(稽查)：

- 5.1 通過技術隊伍進行技術顧問工作，跟進所有與跑道有關的工作：





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 V - 技術規範

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

- a) 每項工程項目全程需最少由一(1)名工程師及一(1)名工程技術員負責跟進，而安裝防撞欄和保護網的工程應最少由一(1)名工程師及兩(2)名工程技術員負責跟進；
 - b) 全部的工程項目協調需最少由一(1)名資深工程師負責進行。
- 5.2 對各項基建工程進行技術和行政監控，包括：
- a) 材料驗收及批准；
 - b) 施工管理；
 - c) 工程驗收；
 - d) 施工期間巡查工程，檢查及批准拆卸工程；
 - e) 核對工程拆卸後物料儲存清單；
 - f) 提供足夠人員紀錄倉庫內工程物料之存取及倉存；
 - g) 與工程的承攬人準備存倉的分配圖及容積計算；
 - h) 提交所有工程的完工圖；
 - i) 巡查工程項目承攬人的工作員工是否工作時佩戴工作證。
- 5.3 控制各承投工程的期限，避免任何工程出現錯失及延誤。
- 5.4 在服務期間提供技術支援，特別是巡查和檢驗，出席體育局的協調會議，並在有需要時提供足夠的技術人員於施工期間進行檢驗及監督，監控工程期限。
- 5.5 在第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車前期、進行期間及賽事後，提供土木建築、電力和通訊範疇的長期技術支援，包括每日巡查，檢驗及在賽事後進行為意外造成的維修，確保賽事順利進行。
- 5.6 倘在賽事日施工，被判給人應確保有足夠人員跟進所有工程，跟進維修工程應由一(1)位資深工程師協調，而所有維修工程需由一(1)位工程師表示接收後被視為完結。
- 5.7 在第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車賽事完畢後，協調所有臨時結構的拆卸，檢驗和批准物料儲存清單，並分別在2023年、2024年及2025年的12月18日前向體育局提交倉存的分配圖、工程的





最後圖則及所有有關於第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車的基建工程報告，包括撰寫一(1)份活動報告。

6. 負責管理的計劃和工程

6.1 負責管理的計劃和工程包括：

- a) 安裝金屬防撞欄和保護網；
- b) 安裝防撞車胎及 Tecpro 保護設備；
- c) 維修保護牆；
- d) 跑道路面鋪設；
- e) 嘉賓贊助商及評述員大樓；
- f) 臨時車房及集車區設施；
- g) 大看台、葡京灣及其他地方的看台；
- h) 賽車大樓維修保養；
- i) 圍牆、站台及跑道的一般維修；
- j) 提供跑道廣告的製作及安裝；
- k) 跑道電力裝置；
- l) 通訊及電話系統；
- m) 電視訊號系統；
- n) 廣播系統；
- o) 光纖系統；
- p) 壓縮空氣；
- q) 裝特別設備，包括：賽車起步燈訊號和大型電視 LED；
- r) 協調所有與第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車賽事相關的其他工程。

6.2 提交本技術規範的時間表及體育局所需的各項工程的招標及諮詢程序的組成文件，應考慮大賽車將於 2023 年、2024 年及 2025 年的 11 月舉行以及各項工程的預計施工起始時間為每年的 7 月，因此，第 70 屆、第 71 屆及第 72 屆澳門格蘭披治大賽車各項工程的判給行政程序預料於每年的 6 月底完成。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 V - 技術規範

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

7. 制定工作計劃

- 7.1 被判給人應以中文和葡文或英文制定工程計劃及施工的時間表，包括所有工程的籌備、建造及完工等的資料。
- 7.2 為了令工作順利進行，投標人應向體育局提交工作計劃，及列明技術人員名單以及工程監督所需的技術人員名單，包括每項工程的分工項目(負責每項工程的人員及其二十四(24)小時聯絡電話)，以及不同階段的人員工作分配的資料。工作小組根據工程特性辦公，包括在週末或夜間工作。所有工程師、建築師及土木工程技術人員都不能同時負責服務 I 內四(4)項以上的工程及服務 II 內兩(2)項以上的工程。
- 7.3 所有參與工程項目的工程師及監督人員應具有五(5)年或以上參與工程編制範疇(土木或電力或機械)的經驗。土木工程師組長必須在土地工務局有十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記及其他項目工程師及建築師必須具在土地工務局有五(5)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。其他的技術人員及監督人員也必須提交具有五(5)年或以上參與項目及監督的經驗證明。如不具備上述資歷的小組，其投標書可於評審時被拒絕。
- 7.4 負責是次服務內的各項工程中最少有一(1)名技術人員能操流利的廣東話，以便與局方及承攬人作良好溝通。

8. 建議的人力資源表

在合同生效期間，投標人應保證足夠的人力資源以完成服務 I 及服務 II 的所有工作及滿足下述表 1 及表 2 的“體育局要求的最少人力資源”。





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 V - 技術規範

第 1/ID/2023 號公開招標
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

表1：

第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I	
管理的計劃及工程	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少 人力資源
	工程師
第1號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：45%及體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第2號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第3號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：45%及當體育局要求時； - 12月份：10%及當體育局要求時。
第4號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第5號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：25%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第5b號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：20%及當體育局要求時。





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 V - 技術規範

第 1/ID/2023 號公開招標
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 I	
管理的計劃及工程	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少 人力資源
	工程師
第6號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第7號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：20%及當體育局要求時； 12月份：15%及當體育局要求時。
第E1號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：25%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第E2號工程 - 安裝視聽系統	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：25%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第E3號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：15%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。
第E4號工程 - 安裝通訊網絡系統	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：20%及當體育局要求時； - 12月份：15%及當體育局要求時。





備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師都不能同時為上述表 1 內四(4)項以上的工程提供服務。
- (2) 於每屆澳門格蘭披治大賽車有關電力、壓縮空氣及通訊工程必須由最少兩(2)名電力工程師，或一(1)名電力工程師及一(1)名機械工程師負責。
- (3) 所有為上述表 1 內的工程提供服務的工程師必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。





澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
 Instituto do Desporto
 體育基金
 Fundo do Desporto

招標案卷

附件 V - 技術規範

第 1/ID/2023 號公開招標
 澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

表2

第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II		
管理的計劃及工程	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源	
	工程師	監督人員
第1號工程 - 安裝金屬防撞欄工程	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	2名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第2號工程 - 安裝嘉賓看台及評述員室工程	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第3號工程 - 重鋪東望洋跑道工程	1名 出席率： - 7月及8月份： 100%； - 9月及10月份： 50%。	1名 出席率： - 7月至10月份： 100%。
第4號工程 - 安裝防撞車胎、Tecpro防撞欄、圍欄、站台及跑道維修工程	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	2名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第5號工程 - 安裝水塘看台、大看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 9月及10月：50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第5b號工程 - 安裝葡京彎看台及頂蓋工程	1名 出席率： - 9月及10月：50%； - 11月份：100%； - 12月份：25%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%； - 12月份：50%。





第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車 - 服務 II		
管理的計劃及工程	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源	
	工程師	監督人員
第6號工程 - 維修賽車大樓及安裝集車區設施工程	1名 出席率： - 8月至10月份： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 8月至11月份： 100%。
第7號工程 - 安裝臨時車房及賽事辦公設施工程	1名 出席率： - 8月至10月份： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 8月至11月份： 100%。
第E1號工程 - 安裝電力及壓縮空氣系統	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第E2號工程 - 安裝視聽系統	1名 出席率： - 9月及10月份： 50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第E3號工程 - 於東望洋跑道上安裝臨時電力錶	1名 出席率： - 9月及10月：50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。
第E4號工程 - 安裝通訊網絡系統	1名 出席率： - 9月及10月：50%； - 11月份：100%。	1名 出席率： - 9月至11月份： 100%。

備註：

- (1) 於每屆澳門格蘭披治大賽車，每位工程師及監督人員都不能同時為上述表2內兩(2)項以上的工程提供服務。





(2) 所有為上述表2內的工程提供服務的工程師及監督人員必須具備最少五(5)年的相關範疇(土木或電力或機械)的經驗。

9. 待命小組

每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源	
工程師	監督人員
5名	5名

備註：

有關工作人員於第70屆、第71屆及第72屆澳門格蘭披治大賽車賽事舉行期間[分別六(6)天+四(4)+ 四(4)天]負責提供待命服務。

10. 服務的小組組長

小組組長	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源
服務I的小組組長	1名 出席率： - 判給後至8月份(2023年)及3月份至8月份(2024年及2025年)：25%及當體育局要求時； - 12月：25%及當體育局要求時。
服務II的小組組長	1名 出席率： - 9月至11月份：50%及當體育局要求時。

備註：

小組組長(具土木工程師資格)必須已在土地工務局作十(10)年或以上的編制計劃及指導工程註冊登記。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體育局
Instituto do Desporto
體育基金
Fundo do Desporto

招標案卷

附件 V - 技術規範

第 1/ID/2023 號公開招標
澳門格蘭披治大賽車基建工程顧問服務

11. 後勤小組

職能	每屆澳門格蘭披治大賽車體育局要求的最少人力資源
負責土木範疇質量監控的工程師	1名 出席率： - 9月至11月份：25%及當體育局要求時。
負責電力及機械工程範疇質量監控的工程師	1名 出席率： - 9月至11月份：25%及當體育局要求時。
負責施工地點及工程安全的技術員	1名 出席率： - 9月至11月份：100%。
測量員	1名 出席率： - 7月至11月份：10%及當體育局要求時。
核數員 / 預算員	1名 出席率： - 7月至12月份：25%及當體育局要求時。

備註：

投標人應指派一(1)名於土木工程負責質量監控的工程師，這名工程師可由小組組長兼任，投標人應同時指派一(1)名於電力及機械工程範疇負責質量監控的工程師，這名工程師可由最資深的工程師兼任。同時，投標人還需指派一(1)名具相關培訓經驗的負責施工地點及工程的安全技術員、一(1)名測量員及一(1)名核數員/預算員，以便在工程計劃及施工期間提供服務，這些職務可由先前提交表格上具相關培訓經驗的技術員兼任。

